

Dictamen que sirve de base para el fallo (en formato PDF).



TETIZ

Por un municipio sin retrocesos.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE TETIZ

DICTAMEN DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DE PROPUESTAS

**LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3, N°: L3/FAISM/TETIZ-YUC/2019-04
OBRA: "CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ
YUCATAN".**

LOCALIDAD: TETIZ

MUNICIPIO: TETIZ

EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DIA **11 DE OCTUBRE DEL 2019**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETIZ, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTICULOS 35 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN, SE PROCEDE A COMUNICAR EL RESULTADO DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS PRESENTADAS EN LA LICITACION CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, OBTENIENDOSE LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

PROPUESTAS TECNICAS

EMPRESA	RESULTADO DEL ANALISIS
LIC. JULIO CESAR DZIB CASTILLO	COMPLETO
MULTIOBRAS CETINA SA DE CV	COMPLETO
C. FEDERICO EK DZUL	COMPLETO

PROPUESTAS ECONOMICAS.

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (SIN IVA)	RESULTADO DEL ANALISIS
LIC. JULIO CESAR DZIB CASTILLO	\$704,464.37	SOLVENTE
MULTIOBRAS CETINA SA DE CV	\$714,892.25	SOLVENTE
C. FEDERICO EK DZUL	307.17	SOLVENTE



close for Arrio Pool
H. AYUNTAMIENTO
DE TETIZ
2018-2021
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
DE TETIZ
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE TETIZ
2018-2021
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
DE TETIZ
2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

Calle 21 y 20 Tetiz Yucatán. CP. 97364

Presidente Municipal C. Catarino Pool



TETIZ
Por un municipio sin retroceso.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE TETIZ

**DICTAMEN DE RESULTADOS DE LA
EVALUACION DE PROPUESTAS**

**LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3, N°: L3/FAISM/TETIZ-YUC/2019-04
OBRA: "CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ
YUCATAN".
LOCALIDAD: TETIZ
MUNICIPIO: TETIZ**

CON BASE EN EL ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE LA
PRESENTE LICITACION, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO AL LICITANTE:

LIC. JULIO CESAR DZIB CASTILLO

IMPORTE TOTAL (SIN IVA): \$ 704,464.37

**(SON: SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M. N.) NO
INCLUYE EL IVA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**OBRA: "CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ
YUCATAN".**

PLAZO DE EJECUCION DE 30 DIAS NATURALES.

SIN MAS QUE TRATAR, FIRMAN ESTE DOCUMENTO PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, LOS
QUE EN EL INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO DE TETIZ YUCATAN

PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ

C. CATARINO POOT TINAL

SECRETARIO MUNICIPAL
C. JOSE PORFIRIO POOT PUC

TESORERO MUNICIPAL
C. MIGUEL ANGEL SOSA PUC

SÍNDICO MUNICIPAL
C. MARICELA CAB PECH



H. AYUNTAMIENTO
DE TETIZ
2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE TETIZ
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE TETIZ
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE TETIZ
2018-2021
SÍNDICO MUNICIPAL

Calle 21 x 22 y 20 Tetiz Yucatán. CP. 97364

Presidente Municipal C. Catarino Poot